茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期（片区九）工程总承包 澄清公告

各潜在投标人：

茂名市电白区“百千万工程”典型示范村建设项目二期（片区九）工程总承包（项目编号：JG2025-10346）于2025年12月03日在《广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网》《广东省招标投标监管网》发布的招标公告、招标文件，现就招标文件（公告）进行以下澄清，请各潜在投标人注意。

一、招标文件（公告）相关内容澄清情况

序号	招标文件位置	内容	修改前	更正后
1	网页招标公告：工期（交货期）	补充完整网页招标公中的“工期（交货期）”	总工期：210日历天。其中：设计工期：30日历天，承包人应在设计合同签订后25日历天内完成施工图设计，5日历天内完成施工图设计文件审查及修改、完善工作。	总工期：210日历天。其中： 设计工期：30日历天，承包人应在设计合同签订后25日历天内完成施工图设计，5日历天内完成施工图设计文件审查及修改、完善工作。 **施工工期：项目施工工期不超过180日历天。**
2	招标文件237页：第九章投标文件格式 （第三册）致定标委员会的函 封面格式	原招标文件第九章投标文件格式与网页招标公告的附件“投标文件格式”有偏差	/	投标文件格式以网页招标公告的附件“投标文件格式”为准。

原招标文件的内容与本澄清公告发布的内容不一致之处的，以本澄清公告内容为准。本澄清公告为招标文件的组成部分，请各投标单位仔细阅读本澄清公告编制投标文件。

招标人：茂名市电白区农业农村局

日期：2025年12月08日